



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 06-07-2020
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς :

Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Πληροφορίες: Σαμουηλίδου Παναγιώτα
Τηλ : 2331350605
Φαξ : 2331021777

**Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Βέροιας**

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή :«...Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες...»

Μετά το αριθμ. 4885/25-02-2020 αίτημα του Αντιδημάρχου Οικονομικών έχει εκδοθεί η αριθμ. 433/03-03-2020 ΑΑΥ ποσού 630.000,00€. σε βάρος του ΚΑ:64/7331.004 . Βάσει της αριθμ. **126/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού-Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «**Ενεργειακή Αναβάθμιση 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας**», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006637103).

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό **οκτώ (8)** συμμετέχοντες, από τους οποίους έγιναν δεκτοί **οι επτά (7)**, σύμφωνα με το από 21-05-2020 Πρακτικό (1^ο) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. **Ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ και δεν έγινε αποδεκτός διότι δεν κατέθεσε την ΤΕΥΔ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΤΕΥΔ (eΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στη σελίδα promitheus.gov.gr**

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. **126/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 21-05-2020 1^ο πρακτικό αξιολόγησης προς την Οικονομική Επιτροπή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη της **ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΜΟΥΘΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με **ποσοστό έκπτωσης 49,02%**.

Κατόπιν διαπιστώθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία ότι έχει επιφυλαχθεί σοβαρό σφάλμα στο Τιμολόγιο του υπό διενέργεια διαγωνισμού του έργου του θέματος, το οποίο αλλοιώνει τον δημοπρατούμενο προϋπολογισμό του έργου.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι στο τιμολόγιο του έργου έχει επιφυλαχθεί σοβαρό σφάλμα σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και συγκεκριμένα στα Α.Τ.4.17, Α.Τ.4.45, Α.Τ.4.46 και Α.Τ.4.47, το οποίο προκαλεί αύξηση της τιμής των εργασιών του έργου κατά 42.933,42€ (αύξηση 37,18% της ομάδας εργασιών) και διαμορφώνει τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου με ΦΠΑ στα 702.243,21€.

Βάση της σειράς ισχύος των τευχών δημοπράτησης όπως προβλέπετε στην διακήρυξη και θα ενσωματωθεί στην σύμβαση, το Τιμολόγιο είναι ισχυρότερο του προϋπολογισμού. Έτσι το λάθος που επιφυλαχθεί θα αλλάξει το ύψος της σύμβασης που θα συναφθεί βάση της προσφοράς του αναδόχου που θα προκύψει, αν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, βλάπτοντας τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 106 του Ν.4412/16, «Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου

οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράληψη».

Η Δ/νουσα υπηρεσία με το έγγραφο της 9884/27-11-2019 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ 3010/10-06-2020) ενημέρωσε την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κ.Μ. η οποία είναι αρμόδια για την χρηματοδότηση του έργου και την έκδοση της προέγκρισης υπογραφής σύμβασης που απαιτείται για την εξασφάλιση της χρηματοδότηση του έργου για την εμφιλοχώρηση του συγκεκριμένου σφάλματος. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κ.Μ. απάντησε με το αρ.πρωτ.3081/12-06-2020 έγγραφό της ότι: «Τα όσα αναφέρετε εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/ 2016 και ειδικότερα στο εδάφιο «εμφιλοχώρησης σφάλματος» με σημείο εμφιλοχώρησης του σφάλματος το στάδιο έγκρισης των όρων διακήρυξης. Η αλλαγή του Π/Υ του δημοπρατηθέντος έργου κατά 72.000€ συνιστά σοβαρή τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, η τροποποίηση των όρων του διαγωνισμό αποτελεί αντικείμενο ελέγχου κατά το στάδιο προέγκρισης της σύμβασης βάσει της λίστας εξέτασης που υποχρεούται να συμπληρώσει τόσο ο φορέας όσο και η ΕΥΔ, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έκδοση θετικής γνώμης για την συμβασιοποίηση του έργου.»

Στη συνέχεια η Δ/νουσα απευθύνθηκε στην ΜΟΠΑΔΙΣ (Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων με τα υπ' αριθμ 9883/29.05.20 16191/16.06.20 και 16199/24.06.20 έγγραφά της προκειμένου να διευκρινιστεί το ζήτημα, και η ΜΟΠΑΔΙΣ απάντησε με το υπ' αριθμ.12243/01.07.20 έγγραφό της ότι η υπηρεσία μας έχει υποχρέωση να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία και να επαναπροκηρύξει το έργο με τροποποίηση των αρχικών όρων του.

Μετά τα παραπάνω, η Δ/νουσα ενημέρωσε ηλεκτρονικά (email) την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνοντας ότι το σφάλμα που εμφιλοχώρησε στο τιμολόγιο είναι σοβαρό και αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του διαγωνισμού (ύψος χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού) που προ εγκρίθηκε από την ΕΔΑ Ε.Π Περιφέρειας Κ.Μ. και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, γνωμοδότησε με το από 17-06-2020 2ο πρακτικό της προς την Οικονομική Επιτροπή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/16, άρθρο 106, παρ.3 και ειδικότερα στο εδάφιο «εμφιλοχώρησης σφάλματος» με σημείο εμφιλοχώρησης του σφάλματος το στάδιο έγκρισης των όρων διακήρυξης, εισηγήθηκε την διακοπή της διαδικασίας, και την διόρθωση του σοβαρού σφάλματος στο Τιμολόγιο για να μπορέσει να συνεχισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου και να αποφευχθεί τυχών βλάβη του Δημοσίου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας :

Βάση του Ν.4412/16, άρθρο 106, παρ.3 και ειδικότερα στο εδάφιο «εμφιλοχώρησης σφάλματος» με σημείο εμφιλοχώρησης του σφάλματος το στάδιο έγκρισης των όρων διακήρυξης να γίνει επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα στο Τιμολόγιο ματαιώνοντας την διαδικασία του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», ώστε να προβεί στην διόρθωση του σοβαρού σφάλματος στο Τιμολόγιο για να μπορέσει να συνεχισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου και να αποφευχθεί τυχών βλάβη του Δημοσίου.

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται:

Να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά (1^ο και 2^ο) της Επιτροπής διαγωνισμού.

Να ματαιώσει την διαδικασία του διαγωνισμού, την διόρθωση του σοβαρού σφάλματος στο Τιμολόγιο καθώς και την επανάληψη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού

Συνημμένα:

1. Το από 21-05-2020 Πρακτικό (1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. Το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κ.Μ. με αρ.πρωτ.3081/12-06-2020
3. Το από 06-07-2020 Πρακτικό (2ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού.

**Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών & Υπηρεσίας Δόμησης**

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η Συντάξασα	Ο Προϊστάμενος	Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Σαμουηλίδου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός	Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός	Βουτσιλάς Στέφανος Ηλ/γος Μηχανικός