



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΑΡ. ΜΕΛ. : 10/2018

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 4/2018

CPV: 45233222-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ» και συγκεκριμένα την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και ασφαλτοστρωμένων ή τσιμεντοστρωμένων δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας που έχει υποστεί φθορές από τις συχνές βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις και την παγωνιά, καθώς και τη συντήρηση κοινωφελών χώρων της Δ.Ε. Βέροιας.

Θα φρεζαριστούν και θα ασφαλτοστρωθούν τμήματα των οδών 16^{ης} Οκτωβρίου (από τη συμβολή της με την οδό προς γηροκομείο, έως τη συμβολή της με την οδό Βελισσαρίου), τμήμα της οδού Στρατού από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με την οδό Ισοκράτη, καθώς και άλλα μικρά τμήματα οδών που θα προκύψει αναγκαιότητα συντήρησής τους κατά τη διάρκεια του έτους.

Θα αντικατασταθούν οι κυβόλιθοι της επάνω αυλής του 9^{ου} Δημοτικού Σχολείου με άσφαλο και θα αποκατασταθούν βλάβες σε τμήμα της αυλής του Πολυκλαδικού Σχολείου.

Θα αποκατασταθούν φθορές (λακκούβες) σε οδούς του οδικού δικτύου της πόλης αλλά και των τοπικών κοινοτήτων στη Δ.Ε. Βέροιας.

Η αποκατάσταση των τσιμεντοστρωμένων οδών θα γίνει με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, ενώ οι φθορές των ασφαλτοστρωμένων οδών θα γίνουν με ασφαλτόμιγμα.

Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Ο προϋπολογισμός του έργου με Γ.Ε. και Ο.Ε. είναι 250.000,00 €, ενώ προβλέπονται 26.051,19 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.667,50 € για απολογιστικές δαπάνες και 219,62 € για αναθεωρήσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση **250.000,00 €** στον **Κ. Α. 30/7333.005** του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους που προέρχεται από ΣΑΤΑ.

Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη του Τ. Τ. Δ. Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Κώδικας Δημοσίων Έργων).

Βέροια 21-3-2018

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος έργων Υποδομής

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/των Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχ/κος