



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

### ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1.1 Οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20

Γκρό μπετόν στον αύλειο χώρο του πολυκλαδικού

$$V=300\mu\text{X}0,12=\underline{\underline{36,00 \mu\text{3} *}}$$

Άρθρο 1.2 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

$$300\mu\text{X}22,00\text{κιλ}/\mu\text{2}=\underline{\underline{660,00 \text{κιλ.} *}}$$

Αφορά μικροπαρεμβάσεις που δεν είναι δυνατόν να προμετρηθούν

Άρθρο 1.4 Αποξήλωση κυβολίθων

$$E=\underline{\underline{500,00 \mu\text{2}}}$$

Άρθρο 1.3 και 1.5

Κατ' εκτίμηση

Άρθρο 2.2 Απόξεση ασφαλτοτάπητα με χρήση φρέζας

Τμήμα οδού 16<sup>ης</sup> Οκτωβρίου

$$E=130\mu\text{X}10\mu= 1.300,00 \mu\text{2}$$

Τμήμα οδού Στρατού

$$E=250,00\mu\text{X}7\mu= 1.750,00 \mu\text{2}$$

$$\text{Σύνολο } E=\underline{\underline{3.050,00 \mu\text{2}}}$$

Άρθρο 2.8 Ασφαλτόστρωση αστικής οδού

$$E= (\text{αρθρ. 2.2}) =\underline{\underline{3.050,00 \mu\text{2}}}$$

Άρθρο 2.9 Προσαύξηση ασφαλτόστρωσης αστικής οδού

$$E=(\text{αρθ.1.4}) = \underline{\underline{500,00 \mu\text{2}}}$$

Άρθρο 2.1-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7

Κατ' εκτίμηση

\* Η προσαύξηση των ποσοτήτων στον προϋπολογισμό αφορά εργασίες συντήρησης που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

Ο Συντάξας

Σάββας Θεοδωρίδης  
Μηχ/κος Έργων Υποδομής