

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ
 ΔΩΜΑΤΟΣ Α ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
 ΑΓΟΡΑΣ

Αρ.Μελέτης:7/18
 Αρ.Εργου: 3/18
 CPV:45000000-7

A/A					M		μ	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1.								
	1.1.	-							
1	E μ μ -	20.04.01	2122	1	m3	14,00	22,15	310,10	
2	μ μ	10.02	1103	2	ton	40,00	7,30	292,00	
3	μ μ μ	22.02	2204	3	m3	6,00	28,20	169,20	
4	μ , μ μ	22.15.01	2226	4	m3	30,00	61,70	1.851,00	
5		22.20.01	2236	5	m2	130,00	7,90	1.027,00	
6	μ μ	10.07.01	1136	6	ton.k m	1.197,00	0,35	418,95	
	: 1.1.	-						4.068,25	4.068,25
	1.2.	-							
1	μ μ	1	2223	7	m2	100,00	45,00	4.500,00	
2	μ μ μ	2	2223	8	m2	21,00	2,50	52,50	
3	μ	3	2223	9	m2	21,00	18,00	378,00	
4		4	2223	10	m2	100,00	45,00	4.500,00	
5	μ ,	5	2223	11	μ	100,00	85,00	8.500,00	
6	μ μ	6	2223	12	μ.μ	20,00	170,00	3.400,00	
7	μ	7	2223	13	m2	250,00	12,00	3.000,00	
8	μ μ μ C16/20	32.05.04	3214	14	m3	37,00	106,00	3.922,00	
9		38.03	3816	15	m2	27,00	15,70	423,90	
10	μ μ	38.13	3841	16	m2	24,00	20,25	486,00	
							μ	29.162,40	4.068,25

A/A					M		μ ()	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							μ	29.162,40	4.068,25
11	μ μ μ μ B500C	38.20.03	3873	17	kg	208,00	1,01	210,08	
12	μ μ 100 mm	72.47.02	7246	18		1,00	56,00	56,00	
13	μ μ μ μ μ μ cm 2,0	73.37.01	7337	19	m2	130,00	14,60	1.898,00	
14	μ μ 30 cm	73.16.02	7316	20	m2	130,00	13,50	1.755,00	
15	μ PVC, 30x30	8066.4.1	8	21		1,00	35,21	35,21	
16	μ	75.69	7564	22	m2	16,00	112,00	1.792,00	
17	(μ WPC)	8	2223	23	μ	19,00	40,00	760,00	
	: 1.2.	-						35.668,69	35.668,69
	: 1.								39.736,94
					μ &			18,00%	39.736,94 7.152,65
					μ			15,00%	46.889,59 7.033,44
					μ				53.923,03 1.256,00
					μ				55.179,03 200,00
					μ			24,00%	55.379,03 13.290,97
									68.670,00

ΒΕΡΟΙΑ 03.04.18

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ