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Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 

Βέροιας» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: €  74.400,00 ΕΥΡΩ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV : 50711000-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
-Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές 

-Συγγραφή Υποχρεώσεων 
-Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

-Παραρτήµατα- Προσαρτήµατα 
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       ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 
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E-mail: sahinidis@veria.gr 

 

  

  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδας 

Συνολική Τιµή 

 
 
 

1 

 
Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και 
πιστοποίησης των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384, ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ήµου Βέροιας. 

Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, 

διαφόρων ενεργών γραµµών και φορτίου 

 
 

Τεµάχιο 
κατ’ 

αποκοπή 

 
 
 

96 

 
 
 

625 

 
 
 

60.000 

Σύνολο 60.000 

Φ. Π. Α. 24 
% 

14.400 

Γενικό 

Σύνολο 
74.400,00 

 
Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε ύστερα και όµοιο διενεργειθέντα και διεκπεραιωθέντα διαγωνισµό, µετά από έρευνα που 
έκανε το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη 

υπολογίζεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (14.400,00 ευρώ), δηλαδή συνολικά 74.400,00 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

Βέροια 06 / 06 /2018 
 

 
 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνηση ελέγχου, 
επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών 

κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας» 

ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00 € 

Οικονομικό έτος : 2018 

Κ.Α : 30/7411.048 

Ημερομηνία :   06 / 06 /2018 

Αριθ. Μελέτης :76 

Ο Συντάξας 

Ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
Βέροιας 

Κωνσταντίνος Σαχινίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο, επανέλεγχο 

ασφαλείας εγκαταστάσεων και εξειδικευµένων µετρήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε 

∆ηµοτικά κτίρια (πίνακες χαµηλής τάσης) µε στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής ,  την 

µείωση των δαπανών και την αύξηση της ποιότητας και την πιο αποτελεσµατική και ασφαλή 

λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η ετήσια προληπτική και επισκευαστική 

συντήρηση των συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων, 

προϋποθέτει τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες χαµηλής τάσης) του ∆ήµου 

Βέροιας», παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο Υ.Α. 

Φ.7.5/1816/88/5-3-2004 (ΦΕΚ-470/Β/5-3-2004, για τις εγκατεστηµένες ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Βέροιας. 

Η παραπάνω αναφερόµενη εργασία, αφορά τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο 

καταγραφή πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια, που θα είναι και 

οδηγός για την ετήσια συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία είναι 

απαραίτητο να γίνεται µία φορά κάθε χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής 

λειτουργία όλων των συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κατά το πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 (Παράγραφος 61.1.1) κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την 

αποπεράτωση της και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο 

του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του πρότυπου. Τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και 

σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση, εφόσον προκύπτει αλλαγή 

χρήστη ή αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεοµηνίες 

(πληµµύρες, σεισµούς), µετά από σοβαρά ατυχήµατα ή συµβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), µετά 

από καταγγελία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

Επομένως μια ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να είναι ή να γίνει επικίνδυνη. Με 

συστηµατικούς αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους µπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η 

ποιότητα της. Από την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου θα αποφευχθούν βλάβες, 

πυρκαγιές και τα ατυχήµατα και θα τηρηθεί η κείµενη νοµοθεσία στις εσωτερικές ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις.  

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνηση ελέγχου, 

επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών 
κτιρίων  του ∆ήµου Βέροιας» 

ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00 € 

Οικονομικό έτος : 2018 

Κ.Α : 30/7411.048 

Ημερομηνία :   06 / 06 /2018 

Αριθ. Μελέτης :76 
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Ο Δήμος Βέροιας έχει στην κυριότητά του κτίρια με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για τα οποία 

μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί Πρωτόκολλα Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Η μη ύπαρξη εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων τεχνιτών για τη συγκεκριμένη τεχνική 

εργασία, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου Βέροιας, καθώς και μη 

εξοπλισμένων με τη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονα εργαλεία μηχανήματα ελέγχου – 

πιστοποίησης) ώστε να διενεργηθεί πιστοποίηση ελέγχου – επανελέγχου σύμφωνα με το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 και τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του για την εξασφάλιση και τη 

διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στα Δημοτικά κτίρια του 

Δήμου Βέροιας, μας οδηγεί στην ανάγκη της σύνταξης μελέτης και διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.   

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε: 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384  

 Το Π. ∆. 171/ΦΕΚ 84 Α’/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και 

ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», ιδίως δε το 15ο άρθρο. 

 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

 Το Π. ∆. 229/ΦΕΚ 194 Α’/22-9-1999 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 1ης 

παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. ∆. 171/1987». 

 Το Ν. 1418/ΦΕΚ 23 Α’/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

 Το Π. ∆. 609/ΦΕΚ 223 Α’/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων». 

 Το Ν. 2229/ΦΕΚ 138 Α’/1994 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1994 και 

άλλες διατάξεις». 

 Το 15ο άρθρο του Π. ∆. 218/ΦΕΚ 187 Α’/1999. 

 Την Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 137/28-3-1986 «Καθορισµός 

ποσών για απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης». 

 Την Υπουργική Απόφαση ∆17α/7/96/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 547/27-8-1992 «Τροποποίηση 

της Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 απόφασης Υπ. ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε. για τον καθορισµό ποσών για την 

απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης των Ο. Τ. Α.». 

 Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

 του Π∆ 28/80 

 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/11-8- 
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10 τ.Β). 

 Το άρθρο 117 του Ν. 4412/ΦΕΚ 147/ 8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαµβάνει το κόστος των εργασιών για τον έλεγχο - επανέλεγχο, 

καταγραφή και  πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια για να 

µπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σε 

περίπτωση εντοπισµού βλάβης στην ελεγχόµενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν θα 

περιλαµβάνεται το κόστος αποκατάστασης καθώς αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 

συνεργείο του Δήμου. Συνοπτικά, στην Υ.∆.Ε. θα πρέπει να περιγράφονται µε λεπτοµέρειες και µε 

υπευθυνότητα τα θετικά αποτελέσµατα του ελέγχου ή επανελέγχου της εγκατάστασης που 

απαιτείται από την Νοµοθεσία. Εποµένως πρέπει να είναι αποτέλεσµα µια µεθοδικής και υπεύθυνης 

ηλεκτρολογικής εργασίας. Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, 

πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό 

σχέδιο πίνακα) που θα παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων) τόσο σε έντυπη όσο και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

 

Εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης, που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα φαίνονται στις παρακάτω παραγράφους και πινάκα 1. 

 

1. Ολοκλήρωση ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης, εντός δώδεκα (12) µηνών, των 
εργασίµων ηµερών αυτών το αργότερο. 

2. Απεριόριστος αριθµός έκτακτων επισκέψεων συνεργείων αναδόχου για την ανταπόκριση σε 
τυχόν αστοχία έλεγχου, καταγραφής, πιστοποίησης.  

3. Έκδοση πρωτοκόλλων ελέγχων και σχεδίων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

4. Αρνητικό αποτέλεσµα έλεγχου εγκατάστασης ακολουθεί επανέλεγχος µετά από επισκευή 
που θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο του Δήμου Βέροιας. 

5. Επανέλεγχος θα γίνεται επίσης, µετά την επισκευή βλαβών - ζημιών που τυχόν προκληθούν, 
υπαιτιότητα του αναδόχου και θα επισκευάζονται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
σύµφωνα µε την διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης αντίστοιχης 
υπηρεσίας, (αυτόµατοι διακόπτες κ.λ.π.). Το κόστος της επισκευής βλαβών και ζημιών που 
προκλήθηκαν υπαιτιότητα του αναδόχου το αναλαμβάνει ανάδοχος . Ο επανέλεγχος της 
εγκατάστασης περιλαµβάνεται στην τιµή της µελέτης. 

6. Επανέλεγχος θα γίνεται επίσης, µετά την επισκευή βλαβών σε περίπτωση ευρεθείσης βλάβης 
µετά τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµα κ.λ.π. 
αυτού. Η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά του εντολέα (εργοδότη), δηλαδή από τον 
∆ήµο Βέροιας  µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την διαθεσιµότητα των 
ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης αντίστοιχης υπηρεσίας, (αυτόµατοι διακόπτες κ.λ.π.). Ο 
επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαµβάνεται στην τιµή της µελέτης. 

7. Το κόστος µεταφοράς, εργαλείων, µηχανηµάτων, υλικών, προσώπων κ.λ.π. βαρύνουν τον 
ανάδοχο για κάθε εργασία στις ελεγχόµενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που προβλέπεται 
στην παρούσα ή τυχόν δηµιουργηθεί κατά την διάρκεια της σύµβασης και σε όλη την 
διάρκεια της εγγύησης για την παραχθείσα παροχή υπηρεσία προς τον ∆ήµο Βέροιας. 

8. Θετικό αποτέλεσµα ελέγχου, καταγραφή και πιστοποίηση αποτελείται από τουλάχιστον 
πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό 
σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων, σε έντυπη και 
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επεξεργάσιμη ηλεκτρονική µορφή). 

 
 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ – 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

 
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
  ΟΣΕΣ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ 
 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

1 
ΕΛΕΓΧΟΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 

√ 

2 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
√ 

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ √ 

4 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
√ 

5 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 
√ 

6 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
√ 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
P & NE 

√ 

8 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ √ 

 
9 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

 

√ 

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ∆ΟΚΙΜΗΣ RCD 

√ 

11 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ √ 

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 

√ 

 
13 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

√ 

 
ΕΛΕΓΧΟΙ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 

ΕΛΟΤ HD384 
 

1 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
√ 

2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ √ 

3 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
√ 

4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ √ 

5 
ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
√ 

6 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
√ 
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 

1 Κ.Ε.Π. Ριζώματα 2602398802 3 Φ  

2 

Κ.Α.Π.Η, 

Πολιτιστικός 
Σύλλογος, 

Βοήθεια στο 
σπίτι, Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

Ριζώματα 2605190902 3 Φ 

3 Ιατρείο Ριζώματα 2602399001 1 Φ 

4 
Πρώην αίθουσα 

σχολείου 
Ριζώματα 2602399101 1 Φ 

5 Παλαιό Δημαρχείο Ριζώματα 2602398501 3 Φ 

6 Νερόμυλος Ριζώματα 2604409701 3 Φ 

7 
Πυροσβεστικό 

Σώμα 
Ριζώματα 2602295802 3 Φ 

8 
Κοινότητα, 

Ιατρείο 
Δάσκιο 2602471601 1 Φ 

9 Νερόμυλος Δάσκιο 2605280201 3 Φ 

10 
Πολιτιστιικό 

Κέντρο 
Σφηκιά 2604638701 3 Φ 

11 
Κοινότητα, 

Ιατρείο, Ιατρείο, 

Κ.Α.Π.Η. 

Σφηκιά 2602194701 1 Φ 

12 Κοινότητα Πολυδένδρι 2602093801 1 Φ 

13 Ιατρείο Πολυδένδρι 2604207601 1 Φ  

14 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Πολυδένδρι 2602098601 3 Φ 

15 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Ελαφίνα 2605001901 1 Φ 

16 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Χαράδρα 2602015101 1 Φ 

17 
Κοινότητα, 

Ιατρείο 
Συκιά 2602779701 1 Φ 

18 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Συκιά 2602773801 3 Φ 

19 

Κοινότητα, ΚΕΠ, 
Γραμματεία, 

Αιθουσα 
Συνεδριάσεων, 

Γραφείο 

Δημάρχου, 
Γραφείο 

Αντιδημάρχου, 
Χώρος server 

Βεργίνα 2604192001 3 Φ 

20 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Μετόχι 2603957901 1 Φ 

21 Ιατρείο Μετόχι 2602851801 1 Φ 

22 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Βαρβάρες 2604956201 3 Φ 

23 Κοινότητα Βαρβάρες 2600414301 1 Φ 

24 ΣΜΑ Βαρβάρες 2605575401 3 Φ 

25 Κοιν. Ιατρείο Ασώματα 2601947701 1 Φ 

26 
Πολιτιστικό 

Κέντρο, Ιατρείο, 

Κοινότητα 

Ασώματα 2604769502 1 Φ 
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Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 

27 

Κοινότητα, 

Ιατρείο, Αίθουσα 
Συνεδριάσεων, 

Πολιτισικό κέντρο 

Ραχιά 2601718301 3 Φ 

28 
Κοινότητα, 

Ιατρείο 
Τριπόταμος 2602318701 1 Φ 

29 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Τριπόταμος 2605016601 3 Φ 

30 

Κοινότητα, 

Ιατρείο, 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 

Διαβατός 2602699701 1 Φ 

31 

Κοινότητα, 

Ιατρείο, 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 

Μέση 2605546301 3 Φ 

32 
Κατάστημα 
Τσαμήτρου 

Δημοτική 
Αγορά 

26039976-026 3 Φ 

33 
Κατάστημα 

Τιφλίδου 

Δημοτική 

Αγορά 
26039971-031 1 Φ 

34 
Κοινόχρηστος 

Ισόγειο 

Δημοτική 

Αγορά 
2604019101 3 Φ 

35 
Κατάστημα 

Σιμορτούλου 
Δημοτική 

Αγορά 
26053937-032 1 Φ 

36 ΔΕΥΑΒ 
Δημοτική 

Αγορά 
26041149803  1 Φ 

37 
Κατάστημα 

υπογείου 
(μπακάλικο) 

Δημοτική 
Αγορά 

2603996903  3 Φ 

38 
Σύλλογος 

Νεφροπαθών 
(υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά 

2604019201 1 Φ 

39 
Σύλλογος ΤΕΒΕΕ 

(υπόγειο) 

Δημοτική 

Αγορά 
2604019201  3 Φ 

40 
Σύλλογος 

υπαλλήλων ΟΤΑ ( 

υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά   

41 
Ομάδα 

διασωστών 

(υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά   

42 
Γραφείο 

Γηροκομείου 

(υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά 

2604131001 3 Φ 

43 

Πρώην 

Κατάστημα 
Κατοικίδιων ζώων 

(υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά   

44 
Φωτογραφική 
ομάδα Βέροιας 

(υπόγειο) 

Δημοτική 

Αγορά   

45 ΚΕΜΑΕΔ Βέροια 2604519801 3 Φ 

46 
Γραφείο 

Δημοτικής 

Αστυνομίας 

Βέροια 2603627804 1 Φ 

47 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια -
Αριστοφάνους 

12 

2605341001   1 Φ 
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Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 

48 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια - 

Αριστοφάνους 

12 

2602046702 1 Φ 

49 Πρόνοια 
Βέροια - 

Σφαγεία 
2603981201 3 Φ 

50 
Υπόγειο – 1ος 

έως 3ος Όροφος 

Βέροια - 
Τεχνική 

Υπηρεσία 

2604406401 3 Φ 

51 Ισόγειο 
Βέροια - 
Τεχνική 

Υπηρεσία 

2604406501 3 Φ 

52 

ΚΕΠ, 
Δημοτολόγιο, 

Τμήμα Πρασίνου, 
Μηχανογράφιση 

Βέροια - 

Μητροπόλεως 
2601771201 3 Φ 

53 Κτήριο Μπέκα Βέροια 2604456201 3 Φ 

54 Κτήριο Όλγανος Βέροια 2602259301 1 Φ 

55 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια - 

Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 
 

1 Φ 

56 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια - 

Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 
 

1 Φ 

57 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια - 

Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 

 
1 Φ 

58 Δημαρχείο Βέροια 2602982601 3 Φ 

59 
Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 

Ζιωγοπούλου 

Βέροια 
2601778101 

 
1 Φ 

60 
Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 
Ζιωγοπούλου 

Βέροια 2603637501 1 Φ 

61 Κοινότητα Γεωργιανοί 2600078701 1 Φ 

62 Ιατρείο Γεωργιανοί 2600075201 1 Φ 

63 
Συνοριακή 
Αστυνομία 

Γεωργιανοί Αρ. Ιδ. ΔΕΗ Τ1269769 1 Φ 

64 
Κοινότητα, 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 

Καστανιά 2601824601 3 Φ 

65 Κοινοτικό Γραφείο Καστανιά 2601824101 1 Φ  

66 
Κοινότητα, 

Ιατρείο 
Πατρίδα 2601553301 1 Φ 

67 Ιατρείο Λαζοχώρι 2603918601 3 Φ 

68 Φυτώριο Δήμου 
Βέροια - 

Εργοχώρι 
2604452201 1 Φ 

69 Κοινότητα Φυτειά 2602216301 1 Φ 

70 
ΚΑΠΗ, 

Βιβλιοθήκη, 
Βοήθεια στο σπίτι 

Άγιος Γεώργιος 2600684002 3 Φ 

71 
Δημαρχείο, ΚΕΠ, 

Ιατρείο 
Άγιος Γεώργιος 2604009001 3 Φ 

72 

Κοινότητα, 

Πολιτιστικό 
Κέντρο, ΚΑΠΗ, 

Ιατρείο 

Τρίλοφος 2604124301 3 Φ 

73 
Παλιό 

Αναψυκτίριο 
Τρίλοφος 2604596901 3 Φ 
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Σε περίπτωση µη εύρυθµης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατόπιν των 

έλεγχων ασφαλείας και εξειδικευµένων µετρήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε 

∆ηµοτικά κτίρια (πίνακες χαµηλής τάσης) ή εµφάνισης ανωµαλίας στη λειτουργία τους, ύστερα από 

τις παραπάνω εργασίες ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη 

εκπόνηση ελέγχου - επανελέγχου  και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά 

κτίρια: «Εκπόνηση ελέγχου - επανελέγχου  και  πιστοποίησης  των  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  

κατά  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας », θα είναι 

υποχρεωµένος να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών  

 

 

     

Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 

74 Κοινότητα Αγία Μαρίνα 2600870801 1 Φ 

75 Δημαρχείο, ΚΕΠ Μακροχώρι 2602597902 3 Φ 

76 
Βιβλιοθήκη, 
Αστυνομία 

Μακροχώρι 2604268101 3 Φ 

77 
Κοινοτικό 

Αναψυκτήριο 
Μακροχώρι 2602599601 3 Φ 

78 
Ινστιτούτο 

Δενδροκομίας 
Μακροχώρι 2602562002 3 Φ 

79 
ΚΑΠΗ 

Αριστοτέλους     

136 

Μακροχώρι 2601050501 3 Φ 

80 Ιατρείο Κουλούρα 2602822901 1 Φ 

81 
Κοινότητα, 

Μουσείο 
Νέα Νικομήδεια 2601226101 1 Φ 

82 
Ιατρείο, 

Πολιτιστικό 
Κέντρο Ερμής 

Νέα Νικομήδεια 2601132501 3 Φ 

83 Ιατρείο 
Παλαιά 

Λυκογιάννη 
2603322501 3 Φ 

84 Κοινότητα 
Νέα 

Λυκογιάννη 
2603092301 3 Φ 

85 Ιατρείο Ταγαροχώρι 2605077202 3 Φ 

86 
Αίθουσα 

Εκδηλώσεων 
Ταγαροχώρι 2605358201 3 Φ 

87 Κυνοκομείο Ταγαροχώρι 2604681001 3 Φ 

88 Κοινότητα Κουμαριά 2601632901 1 Φ 

89 
Πολιτιστικός 

Σύλλογος 
Κουμαρια 2603699101 3 Φ 

90 
Κοινότητα 

Γραφείο 
Σέλι 2601170301 1 Φ 

91 
Δημοτικό 

Κατάστημα 
Κομνήνιο 2603553302 3 Φ  

92 
Πρώην Δημοτικό 

Σχολείο 
Λευκόπτρα 2600173101 1 Φ 

93 
Πολιτιστικός 

Σύλλογος 
Μ. Σάντα 2600268501 1 Φ 

94 
Μορφωτικός 

Σύλλογος 
Παλατίτσια 2602708002 1 Φ 

95 Κοινότητα Παλατίτσια 2603440301 3 Φ 

96 Γκαράζ Δήμου 
Βέροια – προς 

Βαρβάρες 
2604550101 3 Φ 
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Έργων) για τυχόν απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης ή τροποποίησης των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων .   Έπειτα από την αποκατάσταση των βλαβών και ελλείψεων  από το 

συνεργείο του Δήμου (αρµόδια υπηρεσία Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων) και την επίλυση 

όλων των προβληµάτων που προκύπτουν, ο ανάδοχος υποχρεούται σε συνεννόηση  µε τον εντολέα 

να στείλει ειδικό τεχνίτη το ταχύτερο δυνατό για τον  επανέλεγχο και πιστοποίηση της καλής 

λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος δεν πρέπει να εκτελέσει οποιαδήποτε 

εργασία συντήρησης , αποκατάστασης βλάβης , τυχόν τροποποιήσεις ή άλλες απαραίτητες εργασίες 

για την σωστή λειτουργεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τις οποίες θα εκτελεί συνεργείο του 

Δήμου Βέροιας . Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη των ελέγχων και επανελέγχων των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων. 

Η εταιρεία που θα αναλάβει τη παροχή υπηρεσίας για τον έλεγχο, καταγραφή, πιστοποίηση 

για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων µε εξειδικευµένες µετρήσεις στους ηλεκτρολογικούς πίνακες 

και εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια, (πίνακες χαµηλής τάσης) µε στόχο να δηµιουργηθούν για 

τον ∆ήµο Βέροιας πρωτοπόρες λύσεις για την µείωση των δαπανών και την αύξηση της ποιότητας 

και για την πιο αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, χρειάζεται να διατηρεί συνεργεία ελέγχου και να έχει τα απαιτούµενα από το 

αρµόδιο Υπουργείο ανάπτυξης και τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά 

προσόντα (πιστοποιήσεις). [Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/65),Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 

(ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011), Ν. 3982(ΦΕΚΑ΄143/17-06-2013)] 

Ο έλεγχος , καταγραφή, πιστοποίηση θα γίνεται σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της 

επιστήµης και της τέχνης, τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισµών ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 και τους 

εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς του αρµόδιου Υπουργείου ανάπτυξης. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία ώστε να µην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισµένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος του θα αναγράφει «Προς Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών» ή «Προς τη 

Τεχνική υπηρεσία τμήμα Η/Μ Έργων» και Προσφορά για την «Εκπόνηση ελέγχου , επανελέγχου  

και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών 

κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας». 

Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς 

εκτέλεση εργασίες συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 και της 

παρούσας µελέτης. Σηµειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο 

ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος του παρόντος έργου, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί 

αναπόσπαστο  µέρος  της  προς  υπογραφή  σύµβασης.  Επίσης,  σε αυτή  την  περίπτωση  η τιµή 

µονάδας της προσφοράς του αναδόχου για τις προς εκτέλεση εργασίες θα παραµένει σταθερή µέχρι 

την περαίωση του παρόντος έργου. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του  αναδόχου θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. 
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Γενικά στην τιµή του ελέγχου, επανελέγχων της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής 

περιλαµβάνονται, η οπτική επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης 

µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των 

αγωγών προστασίας. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης της  

εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά περιλαµβάνει όλα τα 

αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις 

που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το 

µέρος 6 (βλέπε πίνακα 1). Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 

61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα συντάσσεται: α) ένα πρωτόκολλο ελέγχου στο 

οποίο θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων όπως επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης 

και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της εγκατάστασης, β) η 

υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής 

εγκατάστασης, δ) το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων και ε) σχέδιο κάτοψης ισχυρών ρευµάτων και 

γενικώς ότι προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του ΕΛΟΤ HD 384 (βλέπε µελέτη – συγγραφή 

υποχρεώσεων). Επιπλέον όλα τα παραπάνω α - ε  θα υποβάλλονται  στην αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

Η παροχή υπηρεσίας περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήμου Βέροιας. οικονοµικού 

έτους 2018 στον ΚΑ: 30.7411.048 της υπηρεσίας  µε τίτλο «Εκπόνηση ελέγχου - επανελέγχου  και  

πιστοποίησης  των  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  κατά  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD 384, ∆ηµοτικών 

κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας » και ποσό 74.400,00 €. Η έγκριση δαπάνης ύψους συνολικού ποσού 

εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) είναι για τον συνολικό προϋπολογισµό, για τον έλεγχο 

επανελέγχους και πιστοποίηση της ασφαλείας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε 

εξειδικευµένες µετρήσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια (πίνακες χαµηλής) του ∆ήµου Βέροιας, το οποίο 

αφορά το οικονοµικό έτος 2018 και θα περαιωθεί το πολύ εντός δώδεκα (12) µηνών, των 

εργασίµων ηµερών αυτών. 

 

Βέροια, : 06 / 06 /2018 

 

Ο Συντάξας 
Ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
Βέροιας 

 

Κωνσταντίνος Σαχινίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 



13  

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Βικέλα 4 , 59100 Βέροια  

Πληροφορίες: Σαχινίδης Κ.  

Τηλέφωνο:2331350556  

Fax: 2331021777 

E-mail: sahinidis@veria.gr 

 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο, επανέλεγχο 

ασφαλείας εγκαταστάσεων και εξειδικευµένων µετρήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε 

Δηµοτικά κτίρια (πίνακες χαµηλής τάσης) µε στόχο να δημιουργηθούν για το Δήμο Βέροιας 

πρωτοπόρες λύσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής,  την µείωση των δαπανών και την 

αύξηση της ποιότητας και την πιο αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των 

συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων, προϋποθέτει τον 

έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες χαµηλής τάσης) του ∆ήµου Βέροιας», 

παροχή υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, για τις 

εγκατεστηµένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Βέροιας. 

Η παρούσα επίσης αφορά τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο καταγραφή πιστοποίηση 

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια, που θα είναι και οδηγός για την ετήσια 

συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται µία 

φορά κάθε χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία όλων των συστηµάτων 

των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (Παράγραφος 

61.1.1) κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την αποπεράτωση της και πριν τεθεί 

σε λειτουργία από τον χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι 

απαιτήσεις του πρότυπου. Τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της 

ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση, εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης της 

εγκατάστασης, εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεοµηνίες (πληµµύρες, σεισµούς), µετά από 

σοβαρά ατυχήµατα ή συµβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), µετά από καταγγελία φυσικών ή 

νοµικών προσώπων.  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνηση 
ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, 
∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας» 

ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00 € 

Οικονομικό έτος : 2018 

Κ.Α : 30/7411.048 

Ημερομηνία :   06 / 06 /2018 

Αριθ. Μελέτης :76 

mailto:sahinidis@veria.gr
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Η µη διενέργεια των ελέγχων και των επανελέγχων όπως έχουν οριστεί νοµοθετικά, µπορεί να 

δηµιουργήσει προβλήµατα στους εµπλεκόµενους (ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, ηλεκτρολόγους 

κ.λ.π.) ιδιαίτερα αν συµβεί ατύχηµα. 

Επομένως μια ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να είναι ή να γίνει επικίνδυνη. Με 

συστηµατικούς αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους µπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η 

ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Από την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου θα 

προκύψει: 1. Να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες, οι πυρκαγιές και τα ατυχήµατα στις εσωτερικές 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 2. Να διασφαλισθούν οι ιδιοκτήτες και οι ασφαλιστικές εταιρίες για την 

ποιότητα των εγκαταστάσεων, 3. Να αναδειχθεί το έργο και η αξία τόσο των ηλεκτρολόγων 

µηχανικών όσο και των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, 4. Να αποµονωθεί η ευκαιριακή αγορά τόσο 

στις υπηρεσίες όσο και στα υλικά που σχετίζονται µε τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 5. 

Να βελτιωθεί η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Ο Δήμος Βέροιας έχει στην κυριότητά του κτίρια με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για τα οποία 

μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί Πρωτόκολλα Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Η μη ύπαρξη εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων τεχνιτών για τη συγκεκριμένη τεχνική 

εργασία, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου Βέροιας, καθώς και μη 

εξοπλισμένων με τη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονα εργαλεία μηχανήματα ελέγχου – 

πιστοποίησης) ώστε να διενεργηθεί πιστοποίηση ελέγχου – επανελέγχου σύμφωνα με το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 και τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του για την εξασφάλιση και τη 

διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στα Δημοτικά κτίρια του 

Δήμου Βέροιας, μας οδηγεί στην ανάγκη της σύνταξης μελέτης και διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.   

Ο έλεγχος, καταγραφή και η πιστοποίηση αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό 

έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και 

ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) και θα µπορούν να  

ικανοποιήσουν όλα τα επίπεδα διορθωτικής, προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προσφέροντάς: Αύξηση του χρόνου ζωής των µηχανηµάτων, 

Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 40% ετησίως και µείωση του κόστους χρήσεώς τους, Μείωση 

εµφάνισης ανεπιθύµητων βλαβών, Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας εξοπλισµού. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

2.1 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 

 Το Π. ∆. 171/ΦΕΚ 84 Α’/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις 

σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) και 
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άλλες σχετικές διατάξεις», ιδίως δε το 15ο άρθρο. 

 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

 Το Π. ∆. 229/ΦΕΚ 194 Α’/22-9-1999 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 1ης παραγράφου του 

15ου άρθρου του Π. ∆. 171/1987». 

 

 Το Ν. 1418/ΦΕΚ 23 Α’/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

 Το Π. ∆. 609/ΦΕΚ 223 Α’/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων». 

 Το Ν. 2229/ΦΕΚ 138 Α’/1994 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1994 και άλλες 

διατάξεις». 

 Το 15ο άρθρο του Π. ∆. 218/ΦΕΚ 187 Α’/1999. 

 Την Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 137/28-3-1986 «Καθορισµός ποσών για 

απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης». 

 Την Υπουργική Απόφαση ∆17α/7/96/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 547/27-8-1992 «Τροποποίηση της 

Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 απόφασης Υπ. ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε. για τον καθορισµό ποσών για την απευθείας 

ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης των Ο. Τ. Α.». 

 Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

 του Π∆ 28/80 

 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/11-8-10 τ.Β). 

 

 Το άρθρο 117 του Ν. 4412/ΦΕΚ 147/ 8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 
 

2.2 Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία 

ότι ισχύουν είναι: 

1) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 

2) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 

3) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

4) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων» 

5) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 

6) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 
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7) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 

5825 (ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 

8) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) 

απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65»» (ΦΕΚ 

Β’ 844/16-5-2011). 

9) Υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση  

του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1222/5.9.2006)». 

10) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

11) Ο Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων &  Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/07  –  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις»  και  η  µε  αριθ. Πρωτ. 

∆17α/302/7Φ.Ν.463/2012 Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα «Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που 

υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων.».  

12) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012  (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012)  του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδοµών, Μεταφορών &  ∆ικτύων «Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική 

εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα».  

 

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ.   Τεχνική   περιγραφή   –   Τεχνικές   Προδιαγραφές    -    µελέτη  

 

Άρθρο 4ο : Εκτέλεση της σύµβασης Χρόνος εκτέλεσης εργασιών της σύµβασης  

4.1 Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα ∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Βέροιας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 

(Προϊστ/νης Αρχής, Τεχνικής Υπηρεσίας και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να 

συµµετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των ∆ηµοτικών κτιρίων και γενικά να παρέχει 

κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. 

Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της  
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ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό µέσα σε 15 

ηµέρες. 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη ο ∆ήµαρχος ή ο έχων 

την εντολή µετά από απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

 

Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι από την εποµένη της υπογραφής έως το 

τέλος του δωδεκαµήνου (12 µήνες) µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και ένα (1) µήνα. Ο  

εργοδότης δικαιούται µονοµερώς να ανανεώσει την σύµβαση κατά ένα (1) µήνα εάν αρνηθεί ο 

Ανάδοχος. Σε προθεσµία µιας εβδοµάδας από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, αν δεν 

ορίζεται σ΄ αυτό διαφορετικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Αν η ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικής προθεσµίας 

παροχής υπηρεσιών µετατεθεί χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην 

προκήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισµού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. 

Σε προθεσµία 5 ηµερών από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος υποχρεούται να έχει ξεκινήσει 

τον έλεγχο καταγραφής πιστοποίησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια 

σύµφωνα µε το υποβληθέν χρονοδιάγραµµα το οποίο θα εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

4.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο οποίος 

µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών. 

Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή 

εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει 

ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό 

έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των 

καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των µελών του σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας. Η 

αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταµένου της ∆.Υ. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως 

στονεργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά 

διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό 

του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται 

να ενεργούν κατ’ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 

Σύµβαση, να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη 

Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε 

όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης. 
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4.3 Επίβλεψη της Σύµβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. 

 

4.4 Τήρηση Ηµερολογίου-Βιβλίου συντήρησης, Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την τήρηση Ηµερολογίου και την υποβολή εργασιών και 

εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι στη διάθεση του ∆ήµου κάθε µέρα του χρόνου, όλες τις ώρες και θα 

ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε κλήση που αφορά έλεγχο, καταγραφή, πιστοποίηση στις 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Βέροιας, και θα φροντίζει για την 

γρήγορη ολοκλήρωση τους. 

Ο ανάδοχος αναλόγως του ελέγχου και πιστοποίησης, µία (1) φορά, ή δύο (2) φορές 

εβδοµαδιαίως, θα παραδίδει στον υπεύθυνο του ∆ήµου Βέροιας ( Κ. Σαχινίδης, Βικέλα 4, 1ος 

όροφος, τηλ. 2331350556) υπογεγραµµένα, πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, 

έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και 

πινάκων) για κάθε ηλεκτρολογικό πίνακα ή εγκατάσταση σύµφωνα και µε τον πίνακα 2, που θα 

αποδεικνύουν την εύρυθµη, ασφαλή και καλή λειτουργία του. (βλέπε στα Παραρτήµατα – 

Προσαρτήµατα σελίδες 1 έως 7). Επίσης θα δίδονται στον υπεύθυνο του ∆ήµου Βέροιας ( Κ. 

Σαχινίδης, Βικέλα 4, 1ος όροφος, τηλ. 2331350556) και σε ψηφιακή µορφή όλα τα ανωτέρω 

(βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης 

και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων). 

Ο ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει, να ενηµερώνει, να καταχωρεί µία (1) φορά, ή δύο (2) 

φορές εβδοµαδιαίως, αναλόγως του προκύπτοντος – ελέγχου – καταγραφής – πιστοποίησης, τις 

επισκέψεις – εργασίες ελέγχου αποτελεσµάτων σε σχετικό βιβλίο. 

Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να επιδίδει τά προβλεπόµενα πιστοποιητικά κάθε εγκατάστασης 

στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου κατά τον νόµο. 

 

Προσωπικό – Συνεργείο – Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Υλικά και Μηχανήµατα 

5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε 

την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού 

τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆ιευθύνουσα Τεχνική 

Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. Ο 

ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα την λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του εργασιακού 
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του χώρου και επαφίεται στον ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα 

λειτουργίας, συντήρησης του έργου σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά 

πάσα στιγµή να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέµβασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Βέροιας και µε τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την 

αστική και ποινική ευθύνη. 

 

Τόσο ο υπεύθυνος της επίβλεψης του αναδόχου για τις εργασίες ελέγχου, καταγραφής, 

πιστοποίησης όσο και ο υπεύθυνος της επίβλεψης του εντολοδόχου για τις εργασίες ελέγχου, 

καταγραφής, πιστοποίησης πρέπει να είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ’ άτοµο 

και της νοµιµότητα του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου. 

5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα 

που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση 

οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η Τεχνική Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί 

να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η 

αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της 

εκπτώσεως. 

5.3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την 

παροχή υπηρεσίας, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης των εγκαταστάσεων που περιλαµβάνουν, 

ηµεροµίσθια,  µισθούς,  εισφορές,  έξοδα  κίνησης  προσωπικού  και µεταφορά υλικών, 

µηχανηµάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει – επανελέγχει , καταγράφει και πιστοποιεί τις 

εγκαταστάσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε προσωπικό επιστηµονικό, εργατοτεχνικό 

κ.λ.π., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, οµαλή και εύρυθµη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων της παροχής υπηρεσίας.  Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών 

διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

των εργασιών, ο ∆ήµος Βέροιας έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση 

αποποµπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και µη τίµιου µέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή 

εργατικού προσωπικού του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, ο ∆ήµος 

Βέροιας έχει το δικαίωµα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων µε άλλα που 

θα αµείβονται από το ∆ήµο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

Ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και 

τήρησης των όρων της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέτει το 

απαιτούµενο γι’ αυτό προσωπικό. 

Την πρώτη εβδοµάδα της σύµβασης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες 

των κατασκευαστών των ηλεκτρικών πινάκων, µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών το 

πρόγραµµα ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης όλων των επιµέρους ηλεκτρολογικών 



20  

εγκαταστάσεων που θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της σύµβασης και το οποίο θα τύχει της  

 

 

έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό επιτρέπονται µόνο µετά από 

επανεξέταση των δεδοµένων και σύµφωνη γνώµη ή και επιθυµία της επίβλεψης. 

Σε περίπτωση βλάβης µετά τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, 

εξάρτηµα κ.λ.π. αυτού, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά και προσωπικό του εντολέα 

(εργοδότη), δηλαδή από τον ∆ήµο Βέροιας, έπειτα θα ακολουθεί επανέλεγχος της εγκατάστασης που 

περιλαµβάνεται στην τιµή της µελέτης. 

Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµα κ.λ.π. 

αυτού, υπαιτιότητα του Αναδόχου, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά και προσωπικό του 

αναδόχου, σε περίπτωση άρνησης αυτού από τον ∆ήµο Βέροιας τα οποία θα διεκδικήσει µετέπειτα 

από τον Ανάδοχο. 

5.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται 

στους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις 

προδιαγραφές του εργοδότη. 

Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να υποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους. Αυτή 

υπόκειται και στον άµεσο έλεγχο του εργοδότη ο οποίος µπορεί να απαγορεύσει τον ανάδοχο να το 

χρησιµοποιήσει πριν ακόµα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντάς τα 

µακροσκοπικά. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των 

κάθε φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης. 

 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε µήνα και 

κατόπιν της ολοκλήρωσης των σχετικών  εργασιών της παροχής υπηρεσίας, µετά την έκδοση 

σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση του οικείου 

χρηµατικού εντάλµατος. 

Η αµοιβή για τον ανάδοχο είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική ολοκλήρωση της παρεχόµενης 

υπηρεσίας. 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας 

 

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : 

εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 
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περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία  

 

 

προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 

αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιµών 

Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της συµφωνηθείσας αµοιβής και οποιαδήποτε 

αξίωση του συντηρητή αναδόχου πέραν του αντιτίµου της υπηρεσίας που θα παρέχει για όσο 

χρόνο διαρκεί η σύµβαση. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήµατος οι 

οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, επιβαρυνόµενες µε τόκο µε νόµιµο 

επιτόκιο υπερηµερίας υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που οι οφειλές κατέστησαν 

ληξιπρόθεσµες. 

 
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωµής 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή 

και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και όπως στο ανάλογο άρθρο της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 12ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του συµβατικού 

προϋπολογισµού της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ η τυχόν έκπτωση του 

αναδόχου. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 

Ο χρόνος µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή είναι ίδιος µε το 

χρόνο εκτέλεσης της ανατιθέµενης στον ανάδοχο εργασίας. 



22  

 

 

 

 
Άρθρο 13ο – Παρακράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Σύµφωνα µε τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) προβλέφθηκε η σύσταση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ενεργοποιήθηκε παρακράτηση 0,10% επί της 

καθαρής αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και για προϋπολογισµό ίσο ή µεγαλύτερο των 

χιλίων(1.000) ευρώ. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από τον Ο.Τ.Α. κατά την πρώτη 

πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 

λογαριασµό µε αριθµό 155540127-55 της Εθνικής Τράπεζας σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 

Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

Άρθρο 14ο – Συµµόρφωση µε ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Να 

προσκοµίζετε στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών, καθαιρέσεων, κλπ, δήλωση 

συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

 

Άρθρο 15ο - Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδούς υποχρεώσεις του, µπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80 

 

Βέροια   06 / 06 /2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας 
Ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας 

Κωνσταντίνος Σαχινίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 
 

 
( Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυµία, τίτλος, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
α/α 

 
Περιγραφή 

 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Προσφοράς 

(€) 

Συνολική 

Τιµή 
Προσφοράς 

(€) 

 

 
1 

Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
Βέροιας. Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, 

διαφόρων ενεργών γραµµών και φορτίου 

 
Τεµάχιο 

κατ’ 

αποκοπή 

 

 
96   

Σύνολο  

Φ. Π. Α. 24 %  

Γενικό 

Σύνολο 
 

 

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχοµαι 

ανεπιφύλακτα Ο 

Προσφέρον 

 
 
 
 

(σφραγίδα-υπογραφή) 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνηση 

ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 

Βέροιας» 

ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00 € 

Οικονομικό έτος : 2018 

Κ.Α : 30/7411.048 

Ημερομηνία : 06 / 06 /2018 

Αριθ. Μελέτης :76 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Τόπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηµερ/νία . . . . . . 
. . . . 

Τόπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηµερ/νία . . . 
. . . . . . . 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (Συµπληρώνεται εφόσον υπάρχει) 

ΕΙ∆ΟΣ Τάση 
(V) 

Ισχύς 
(KW) 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική χρήση)   

Μεταγωγικός διακόπτης : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □   

Φωτοβολταϊκή µονάδα   

Προστ. έναντι νησιδοποίησης : ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ 

Κατά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Άλλος τύπος 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Προστασία απόζευξης : ΝΑΙ  □ ΟΧΙ □   

 

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής 

Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης . . . . . . . . . 
. . . (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως 

ισχύει) 

Ο δηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος 
εγκαταστάτης 

(Σφραγίδα, υπογραφή) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Α∆ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
(Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) 

Αφορά:    Νέα εγκατάσταση □ Τροποποίηση  □ 
Επέκταση □ Επανέλεγχο □ 

Προς τη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περιοχή/Πρακτορείο 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ο υπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

δηλώνω υπεύθυνα, µε γνώση των συνεπειών των νόµων για 

ψευδή δήλωση, ότι: 

1. ∆ιαθέτω άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δεν έχει ανα- 

σταλεί η ισχύς της και δεν υπόκειµαι στους περιορισµούς 

της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.∆. της 4/25 Νοεµ- 

βρίου 1949. 

2. Η περιγραφόµενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται 

από εµένα σήµερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται 

στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγ- 

χου και περιγράφεται στην έκθεση παράδοσης. 

3. ∆ίνω την εγγύηση σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4483/ 

1965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκα- 

τάσταση θα λειτουργήσει µε ασφάλεια και απρόσκοπτα. 

4. Έχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύµατος 

σε εφαρµογή της ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006. 

5. Έχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγρά- 

φονται στη δήλωση αυτή µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθε- 

σία, έχω ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση µε βάση την 

υφιστάµενη Νοµοθεσία και την κρίνω ασφαλή και κατάλ- 

ληλη για χρήση. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των µε- 

τρήσεων είναι σύµφωνα µε την υφιστάµενη Νοµοθεσία και 

αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου. 

6. Έχω ενηµερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστα- 

σης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης µε βάση τις ισχύουσες σήµερα Υπουργικές 

Αποφάσεις 

7. Ένα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής µαζί µε το(α) 

ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου 

και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω 

ιδιοκτήτη ή χρήστη, καθώς και τα πρωτότυπα αυτών για τη 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τα οποία πρέπει να κατατεθούν 

εντός ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαµβάνω την 

ευθύνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνω έως 

την ηµεροµηνία του επόµενου επανέλεγχου. 

Έγγραφα που συνοδεύουν την Υ∆Ε 

1. Μονογραµµικό(ά) εγκατάστασης 

2. Μονογραµµικό(ά) πίνακα(ων) 

3. Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ. . . . ) 

4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ. . . . . ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 

Αριθ. παροχής εγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ονοµατ. ιδιοκτήτη εγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ονοµατ. χρήστη εγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

∆ήµος ή Κοινότ.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Περιοχή/∆ιαµέρισµα:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Οδός – Αριθ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τ.Κ.:  . . . . . . . . . Όροφος:  . . . . . . .   Αρ. διαµερίσµ.:  . . . . . . . 

Κατηγορία χώρου:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Επόµενος επανέλεγχος έως: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Άρθρο 5 της Υ.Α Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄ 470/2004) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: 

Αριθµός άδειας:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ειδικότητα: . . . . . . . . . . . . . . . .  Κατηγορία: . . . . . . . . . . . . . . 

Ηµεροµηνία έκδοσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ηµεροµηνία λήξης ισχύος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Όριο ισχύος άδειας σε KW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τύπος & Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή ΑΠΥ) . . . . . . . . . . . . . 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac . . . . / . . / . . . . / . . . . 

Συν. εγκατ. ενεργός/φαινόµενη ισχύς: . . . . . . KW/ . . . . . . KVA 

Εγκατεστηµένη ισχύς (KW): 

Φωτισµού . . . . . . . . Συσκευών . . . . . . . Κίνησης . . . . . . . . . 

Συνολ. εγκατεσ/νη ισχύs παραγωγικής διαδικασίας: . . . . . . . KW 
(µόνο για Ε.Η.Ε που υπόκεινται στο Ν. 3325/2005) 

Ισχύς µεγαλύτερου κινητήρα: . . . . . . . . . KW (εάν υπάρχει) 

Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα: ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Γραµ. γενικ. πίν.–Μετρητή(πλήθος x διατ.αγωγών): . . . . . . . . . . . mm

2
 

Γεν. ασφάλεια ή Αυτόµ. διακόπτης ισχύος γεν. πίνακα: . . . . . . .Α 

Σύστ. σύνδεσης γείωσης : (Άµεση)ΤΤ □  (Ουδετ/ση)ΤΝ □  ΙΤ □ 



 

 

           Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 

                                                                                              Σελίδα 1 από ...... 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Έκθεση παράδοσης Nο 

...… 

Ιδιοκτήτης Χρήστης 
 

…......................................…… 

Αρ. παροχής: ......................... 
∆ιεύθυνση: ............................ 
................….…………......… 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο ..…… Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 
……………………………………….…....…….. 

Αριθ. άδειας: ................... 
Κατηγορία: …........…...… 
Ειδικότητα: ..................… Κατηγ. Εγκατ/σης: .……..…….. 

  

 
Χώρος/τµήµα 

εγκατάστασης 

Αριθµός ηλεκτ. 

συσκευών & υλικών 

                 

Σ
ύ

ν
ο
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ο
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Π
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ς
 Ι
Ρ
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ύ
ς
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W

) 

 
Η

λ
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ο
λ
ο
γ
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ό
 υ

λ
ικ

ό
 

Πίνακας διανοµής 
                    

∆ιακόπτης απλός                     

∆ιακόπτης διπλός 
                    

∆ιακόπτης αλλε - 
ρετούρ ακραίος 

                    

∆ιακόπτης 
κοµµυτατέρ 

                    

Ρυθµιστής 
έντασης φωτισµού 

                    

Μπουτόν 
                    

Ανιχνευτής 
κίνησης 

                    

 
 
Πρίζα 
σούκο 

µονή 
                    

διπλή 
                    

τριπλή 
                    

Θερµοστάτης 
χώρου 

                    

                     

                     

                     

Γ
ρ

α
µ

µ
ές

 σ
τα

θ
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ώ
ν
 η

λ
εκ

τρ
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ώ
ν
 

σ
υ
σ

κ
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ώ
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η
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ρ
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ν
 

Κουζίνα 
                    

Θερµοσίφωνο 
                    

Πλυντήριο 
                    

Κλιµατιστικό 
                    

Ανελκυστήρας 
                    

                     

                     

Φ
ω

τι
σ

τι
κ
ό
 

σ
η
µ

εί
ο
 

Απλό 
                    

Πολλαπλό 
                    

>0,5 KW 
                    

 Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς (KW)  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έτοιµη προς χρήση σύµφωνα µε την 

παρούσα έκθεση παράδοσης      Παράδοση πρόσθετης τεκµηρίωσης (π.χ. σχέδια)    

Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαµβάνων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ή χρήστης 

 
 

 
(Σφραγίδα, Υπογραφή) (Όνοµα, Υπογραφή) 

 
 
 

 

Τόπος....................................................... Ηµερ/νία.......................... Τόπος....................................................... Ηµερ/νία........................ 
. 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                    

Σελίδα ...... από…… 
 
 
 

 
Χώρος/τµήµα 

εγκατάστασης 

Αριθµός ηλεκτ. 

συσκευών & υλικών 

                 

Σ
ύ

ν
ο

λ
ο

 

Β
α

θ
µ

ό
ς
 

Π
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α
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Πίνακας διανοµής 
                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
 
Πρίζα 

σούκο 

µονή 
                    

διπλή 
                    

τριπλή 
                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

Γ
ρ
α
µ
µ
ές
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θ
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ν
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λ
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ώ
ν
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ώ
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η
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   Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384                  Σελίδα 1 από ....... 

 Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …... 
µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & 
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

Ιδιοκτήτης  Χρήστης 
 

.......……………....................................…… 

Αρ. παροχής:.................................... 

∆ιεύθυνση:......................................... 

.........................………......…………… 

Αρχικός έλεγχος 
Επανέλεγχος 

Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 
…………………………………………...…....…….. 

Αρ. άδειας: ...................... 
Κατηγορία: …........………. 
Ειδικότητα: ...................… 

Κατηγορία Εγκατάστασης 
…………………………………………. 

Αιτία ελέγχου: Τροποποίηση    Επέκταση    Αλλαγή κατηγορίας 

Ονοµαστική τάση: …………. (V) ∆ίκτυο τροφοδοσίας: TT-Σύστηµα    TN-Σύστηµα    IT-Σύστηµα 

1. Οπτικός έλεγχος: καλά    

όχι 

1.1. Μέτρα προστασίας από  
ηλεκτροπληξία 

1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά  
 
1.3. Επιλογή διατοµών αγωγών  

1.4. Επιλογή & ρύθµιση των διατάξεων  
προστασίας 

καλά    όχι 

1.5. Όργανα διακοπής &  
αποµόνωσης 

1.6. Επιλογή υλικού βάσει  
εξωτερικών επιδράσεων 

1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ  

1.8. ∆υνατότητα αναγνώρισης.  
κυκλωµάτων 

καλά    όχι 

1.9. Κύρια & συµπληρ. ισοδυναµικές  
συνδέσεις 

1.10.1Σχέδια, διαγράµµατα, πινακίδα  
δοκιµής RCD 

1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών  

1.12. ∆υνατότητα πρόσβασης & χειρισµών  

Παρατηρήσεις: ……………….........…………… …………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ∆οκιµές: καλά    

όχι 

2.1. Έλεγχοι, δοκιµές πολικότητας  

2.2. ∆οκιµές λειτουργίας διατάξεων  
διαφορικού ρεύµατος 

καλά    όχι 

2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ  
κινητήρων 

2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ  
πριζών 

καλά όχι 

2.5. ∆οκιµές λειτουργίας  

2.6. ∆οκιµές διακοπής &  
αποµόνωσης 

Παρατηρήσεις: ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

3. Μετρήσεις: καλά  όχι 

3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας 
& συνδέσεις κύριας και  
συµπληρ. ισοδυναµικής συνδ. 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..………………… 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

3.5. Αντίσταση γείωσης ……….. Ω Είδος γείωσης: θεµελιακή       ράβδος     ηλεκτρόδιο        (άλλο) ...............................................................

Παρατηρήσεις : ................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
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διαφορικού 
ρεύµατος (RCD) 

3.4 
Βρόγχο
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Χρησιµοποιηθέντα 
όργανα µετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθµός 

............................... ................... ...................................... 

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθµός 

............................... ................... ....................................... 

Αποτελέσµατα: 

∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλµατα 
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλµατα 

Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας 
ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανοµής 
....................................... 

Επόµενος επανέλεγχος έως 

 
....................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
                                                                                                                                                                                  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 
κατά τον χρόνο ελέγχου ναι      όχι    

Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης 
 
 
 
 
 

 
 

(Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνοµα,Υπογραφή) 
 
 
 

 
Τόπος....................................................... Ηµερ/νία.......................... Τόπος....................................................... Ηµερ/νία.......................... 



 

 Σελίδα ...... από ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης, 
Χρήση 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 
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Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ                   Σελίδα 1 από ....... 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …... 
µε βάση τον Κανονισµό ΕΗΕ/1955 & 
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

Ιδιοκτήτης Χρήστης 
 
.......……………….................................…… 

Αρ. 
παροχής:.................................... 
∆ιεύθυνση:......................................
.. 

.........................………......…………… 

Επανέλεγχος 
Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 

…………………………………………...…....…….. 

Αρ. άδειας: ....................... 
Κατηγορία: …........………. 
Ειδικότητα: ...................… Κατηγορία Εγκατάστασης 

…………………………………………. Αιτία ελέγχου: Επανέλεγχος Αλλαγή κατηγορίας εγκατ/σης  

Ονοµαστική τάση: ..…………. (V) ∆ίκτυο τροφοδοσίας: TΤ -Σύστηµα TΝ-Σύστηµα IT-Σύστηµα   

1. Οπτικός έλεγχος: καλά όχι 

1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία  

(άρθρα 7, 8, 9 & 10) 

1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά  

(άρθρο 11) 

1.3. Φωτισµός ασφαλείας, οδηγίες &  
προειδοποιητικές πινακίδες (άρθρα12, 13 

1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως & 28)  

καλά όχι 

1.5. Επιλογή διατοµών αγωγών (άρθρα 21,  

22, 125 έως & 134) 

1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου &  

γείωσης (άρθρα 21 & 22) 

1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακες διανοµής,  
διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως & 

1.8. Επιλογή & ρύθµιση των διατάξεων  

προστασίας (άρθρα 50 έως & 61) 

καλά όχι 

1.9. Μηχανές & εξαρτήµατα (άρθρα 104 έως & 113)  

1.10. Γραµµές εντός οικοδοµών (άρθρα 175 έως &  

178) 

1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρους ορισµένης  
κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274) 

1.12. Πινακίδα δοκιµής RCD (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642  
της 26/07/2006) 

Παρατηρήσεις: 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............. 

2. ∆οκιµές:            καλά   όχι 

2.1. Έλεγχοι, δοκιµές διακοπής φάσεων /ουδετέρου  

                                                 καλά    όχι 

2.2. ∆οκιµές λειτουργίας διατάξεων  

διαφορικού. ρεύµατος (RCD) 

καλά όχι 

2.3. ∆οκιµές λειτουργίας γραµµών  

Παρατηρήσεις: 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............. 

3. Μετρήσεις: καλά όχι 

3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης  
(άρθρα 19,20,21) 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………….. 

………………………….....…………………….………………………………………….. 

3.5 Αντίσταση γείωσης …………..Ω 
Είδος γείωσης:  θεµελιακή        ράβδος ηλεκτρόδιο   (άλλο)................................................. 

(άρθρο 19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) 
( 

Παρατηρήσεις: 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............. 
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Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης, 
Χρήση 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο 

3.2 Αντίστα- 
ση µόνωσης 

Riso (MΩ) 
(άρθρο 304) 

∆ιάταξη προστασίας 
από υπερένταση 
(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 

ρεύµατος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 
50/12081/642 της 26/07/2006) 

 

3.4 Βρόγχος 

σφάλµατος 
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κλιση 

 
 

 
Τύπος καλωδίου 

 

Α
ρ
ιθ

. 
Α
γ
ω

γ
ώ

ν
 

∆
ια

το
µ
ή
 

α
γ
ω

γ
ο
ύ
 m

m
2
 

Μ
ε 

κ
α
τα

- 

ν
α
λ
ώ

σ
ει

ς Χ
ω

ρ
ίς

 κ
α
- 

τα
ν
α
λ
ώ

σ
ει

ς 

 

 
Είδος/ 

Χαρακτηρι- 
στική 

 

In 
(A) 

Ονοµα- 

στικό 
ρεύµα 

In (A) 
& τύπος 

 

I∆N 

(mA) 

 

Imess 
(mA) 

 

Umes 
s (V) 

Zs (Ω) 

ή 

Ik (A) 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Χρησιµοποιηθέντα 
όργανα µετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθµός 

.................................. ................... 

................................... 

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθµός 

............................... ...................... 

....................................... 

Αποτελέσµατα: 
∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλµατα 
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλµατα 

Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον 
κεντρικό πίνακα διανοµής 

....................................... 

Επόµενος επανέλεγχος έως 

 
....................................... 



 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά 
τον χρόνο ελέγχου ναι         όχι  

Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης 

 
 

 
(Σφραγίδα, Υπογραφή) (Όνοµα, Υπογραφή) 

 

 
 

 
Τόπος....................................................... Ηµερ/νία.......................... Τόπος....................................................... 
Ηµερ/νία.......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                       Σελίδα ...... από ....... 
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Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης, 
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3.2 Αντίστα- 
ση µόνωσης 

Riso (MΩ) 
(άρθρο 304) 

∆ιάταξη προστασίας 
από υπερένταση 

(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 
ρεύµατος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 

50/12081/642 της 26/07/2006) 
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