

ΓΤΕ.2	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ							
	ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ							
ΓΤΕ.2.1	Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές	τεμ.	4	13,00	15,83	63,34	63,34	
ΓΤΕ.2.2	Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους	τεμ.	4	10,00	12,18	48,72	48,72	
ΓΤΕ.2.5	Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας	τεμ.	4	39,00	47,50	190,01	190,01	
ΓΤΕ.2.6	Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών	τεμ.	4	39,00	47,50	190,01	190,01	
	ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ							
ΓΤΕ.2.11	Προσδιορισμός σχέσης εργασίας - πυκνότητας εδαφών πρότυπος ή τροποποιημένη μέθοδος κατά proctor	τεμ.	4	60,00	73,08	292,32	292,32	
ΓΤΕ.2.12	Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR στο εργαστήριο	τεμ.	4	142,00	172,96	691,82	691,82	
	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ							
ΓΜΕ 1.3.	ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ $\Sigma(\Phi)=15\%*\Gamma=15\%*380*\Sigma$	κατ αποκοπή	1,00	3.420,00	4.165,56	4.165,56	4.165,56	
ΓΜΕ 2.6.2	Καταβολή 50% αμοιβής της προμελέτης λόγω απ' ευθείας εκπόνησης οριστικής μελέτης $\Sigma(\Phi) = 500 \times E0,35$	κατ αποκοπή	1,00	4.214,47	5.133,22	5.133,22	5.133,22	
ΓΜΕ 2.6.3	Αμοιβή οριστικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης $\Sigma(\Phi) = 700 \times E^{0,35}$	κατ αποκοπή	1,00	11.800,50	14.373,01	14.373,01	14.373,01	3200
	ΣΥΝΟΛΟ						25.148,01	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ							44.363,55	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							6.654,53	
ΣΥΝΟΛΟ							51.018,08	
24%ΦΠΑ							12.244,34	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							63.262,42	
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ							1,58	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							63.264,00	

Βέροια, 27 - 03 - 2019

Ο Συντάξας

Ιορδάνης Κηρικιρίδης
Γεωλόγος Μηχανικός

Βέροια, 27 - 03 - 2019

Η Προισταμένη Τ.Τ.- Σ.Ε.

Μαρία Τριχοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Βέροια, 27 - 03 - 2019
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός