



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε
ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ Δ.Ε
Κ.Α.Ε.: 30/7333.015 και
64/7333.006**

ΑΡ. ΜΕΛ. : 86/2019

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 4/2019

CPV: 45233222-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ» και συγκεκριμένα την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και ασφαλτοστρωμένων ή τσιμεντοστρωμένων δρόμων των Δημοτικών Ενοτήτων Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος που έχουν υποστεί φθορές από τις συχνές βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις, την παγωνιά και την παλαιότητα του ασφαλτοτάπητα.

Θα αποκατασταθούν φθορές (λακκούβες) σε οδούς του οδικού δικτύου των παραπάνω Δ.Ε.

Η αποκατάσταση των τσιμεντοστρωμένων οδών θα γίνει με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, ενώ οι φθορές των ασφαλτοστρωμένων οδών θα γίνουν με ασφαλτόμιγμα.

Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Στο τιμολόγιο του έργου αναφέρονται οι τιμές των εργασιών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά υλικών όπου αυτά απαιτούνται. Για τις Δ.Ε. Μακεδονίδος, Βεργίνας και για τους οικισμούς Κωστοχωρίου και Φυτειάς της Δ.Ε. Δοβρά προβλέφθηκε προσαύξηση της τιμής μεταφοράς των παραπάνω υλικών, λόγω μεγάλης απόστασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου με Γ.Ε. και Ο.Ε. είναι 482.000,00 €, ενώ προβλέπονται 50.423,02 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 2.000,00 € για απολογιστικές δαπάνες και 133,19 € για αναθεωρήσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση **242.000,00 €** στον **Κ. Α. 30/7333.015** του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους που προέρχεται από ΣΑΤΑ και με πίστωση **240.000,00 €** στον **Κ.Α. 64/7333.006** που προέρχεται από το πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II**».

Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη του Τ. Τ. Δ. Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Κώδικας Δημοσίων Έργων).

Βέροια 26-6-2019

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος έργων Υποδομής

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/των Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχ/κος