



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
 Αρ. Μελ. :70 /2020  
 Αρ. Έργου : /2020

ΕΡΓΟ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 10<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
 CPV 45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων  
 ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.800,00 € με ΦΠΑ  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΟΜΑΔΑ 1- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>							
1	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών -με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΝΑΟΙΚ.77.02.02	1	m2	40,00	2,80	112,00
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ. 77.55	2	m2	30,00	6,70	201,00
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως- Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ.77.80.02	3	m2	1.350,00	10,10	13.635,00
4	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ. 77.99	4	m2	500,00	0,34	170,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1	14.118,00
<b>ΟΜΑΔΑ 2- ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>							
1	Επισκευή σοβάδων ή ρωγμών τοιχείων με ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα	ΝΑΟΙΚ. N/71.21.1	5	m2	20,00	30,00	600,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2	600,00

Βέροια Μάης 2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Ε.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1+2</b>	<b>14.718,00</b>
ΓΕ&ΟΕ 18%	2.649,24
ΣΥΝΟΛΟ	17.367,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.605,09
ΣΥΝΟΛΟ	19.972,33
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	27,67
ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00
Φ.Π.Α. 24%	4.800,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>24.800,00</b>



