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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ.ΑΡΘ. Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 1.1 Μ3 150,00 2,60 390,00

2

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών εκσκαφών  ΟΔΟ Α-2.1 1.2 Μ3 200,00 7,68 1536,00

3
C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ ΟΔΟ Β-29.3.1 1.3 Μ3 6,00 94,20 565,20

4
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων 
έργων ΟΔΟ Β-30.3 1.4 ΚΙΛ 265,00 1,15 304,75

5 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ Γ-2.1 1.5 Μ3 50,00 15,30 765,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 3560,95
ΟΜΑΔΑ Β:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

6 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 2.1 Μ.Μ. 100,00 1,00 100,00

7
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση 
φρέζας ΟΔΟ Δ-2Α 2.2 Μ2 500,00 3,40 1700,00

8
Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων 
(ΣΧΕΤ) ΣΧ-ΥΔΡ 4.09 2.3 Μ2 5500,00 17,50 96250,00

9 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ-3 2.4 Μ2 750,00 1,20 900,00
10 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ Δ-4 2.5 M2 100,00 0,45 45,00

11 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ΟΔΟ Δ-6 2.6 ΤΟΝ 348,00 80,38 27972,24
12 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΟΔΟ Δ-8.Α 2.7 Μ2 500,00 9,50 4750,00

13
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ Δ-8.1 2.8 Μ2 800,00 7,89 6312,00

14
Προσαύξηση τιμής μεταφοράς υλικών στη Δ.Ε. 
Μακεδονίδος (ΣΧΕΤ) ΟΙΚ 10.07.01 2.9 Μ3 200,00 3,80 760,00

15
Προσαύξηση τιμής μεταφοράς υλικών στη Δ.Ε. 
Βεργίνας (ΣΧΕΤ) ΟΙΚ 10.07.01 2.10 Μ3 200,00 0,95 190,00

16
Προσαύξηση τιμής μεταφοράς υλικών στη Φυτειά 
και Κωστοχώρι (ΣΧΕΤ) ΟΙΚ 10.07.01 2.11 Μ3 200,00 1,90 380,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 139359,24
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α-ΟΜΑΔΑ Β 142920,19
Προστίθεται Γ.Ε &Ο.Ε 18% 25725,63
Αθροισμα 168645,82
Απρόβλεπτα 15% 25296,87
Αθροισμα 193942,70
Απολογιστικα 1018,59
Αναθεώρηση 200,00
Σύνολο 195161,28
ΦΠΑ 24,00% 46838,72
Δαπάνη Εργου με ΦΠΑ 242000,00

     ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Σ.Ε.                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

     ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ                                 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                      ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
     ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Βέροια     12-4-2018

        Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε  ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗ ΠΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0,19 7,7 0,05 20 0,19 7,89

3Α 0,19 1,2 0,10 20 0,38 1,58

ΕΚΣΚΑΦΗ 0,19 0,7 10 1,90 2,60

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 0,19 1,6 60 11,40 13,00
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